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  Charsznica, dnia 29.04.2021 r. 
 

INFORMACJA  
 

dla Wykonawców nr 1 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 
„Przebudowa oczyszczalni ścieków  w miejscowości  Miechów-Charsznica” 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ: 

   

Pytanie 1: 
Autor PFU powołuje się na zapisy i rysunki koncepcji wariant 1. 
Bardzo prosimy o załączenie ww. dokumentu do dokumentacji przetargowej. 
Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza koncepcje na stronie w dniu 29.04.2021. 

 

Pytanie 2:  

Według dokumentacji przetargowej następuje zwiększenie RLM oczyszczalni z 5368 do 9990. Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko w S 3 ust. l.pkt.79 wskazuje : "instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w paragrafie 
2 ust 1 pkt.40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 
3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne' jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko i wymagające uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dodatkowo w S 3 ust. 2pkt 2 
wskazuje taki wymóg również w przypadku rozbudowy i przebudowy po przekroczeniu określonego progu. 

Czy Zamawiający posiada Decyzje środowiskową dla przedmiotowej inwestycji? 

Jeśli nie to czy jest ona w zakresie zamówienia? Jako firma projektowo- realizacyjna z doświadczenia możemy 
wskazać iż procedura uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest czasochłonna ze względu na 
procedury administracyjne i  opiniowanie przez różne jednostki. Czy w przypadku przedłużającej się procedury 
administracyjnej uzyskania decyzji środowiskowej (nie z winy Wykonawcy) Zamawiający przewiduję 
wydłużenie terminu realizacji umowy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie posiada decyzji środowiskowej. Jeżeli jej wykonanie jest wymagane obowiązującymi 
przepisami Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany będzie do uzyskania takiej decyzji w 
imieniu Zamawiającego.   

Dopuszczalne zmiany zawartej umowy zostały określone w SWZ. 

 

Pytanie 3: 

Czy Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie koszty wymiany instalacji  napowietrzającej po demontażu, 
ponieważ po tak długim okresie użytkowania instalacja najprawdopodobniej będzie wymagała całkowitej 
wymiany. 

Odpowiedź:  

Wg zapisów PFU część wyposażenia reaktorów, w tym instalacja do napowietrzania z rurowymi 
dyfuzorami elastomerowymi typu ASR/750 firmy Stalbudom, przewidziana jest do demontażu, a 
następnie ponownego montażu 

 

 Pytanie 4: 

Jednym z punktów z zakresu zamówienia jest wymiana uproszczonego węzła higienizacji osadu. Prosimy o 
wyspecyfikowanie które urządzenia ze stacji higienizacji należy wymienić oraz podanie wymogów 
jakościowych dla tych urządzeń 

Odpowiedź:  

PFU przewiduje wymianę istniejącego węzła higienizacji osadu. Zastosowane rozwiązanie musi 
zapewnić osiągnięcie wymagań dotyczących jakości osadu po higienizacji, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wydajność węzła musi być dostosowana do wydajności urządzeń odwadniających czyli 2-6 
m3/h. Wymagania szczegółowe w zakresie dostarczanych urządzeń są opisane w pkt 6.16.2.2 PFU. 
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Pytanie 5:  

W związku na niedługi czas na przygotowanie oferty w tak rozbudowanym temacie w systemie zaprojektuj -
wybuduj, który wymaga gruntownej analizy tematu prosimy o przesuniecie terminu składania ofert do 
14.04.2021 W ocenie Wykonawcy, w obliczu trwającej pandemii Sars-Cov-2, staranne przygotowanie i złożenie 
oferty w obecnym terminie staje się niemożliwe, W konsekwencji wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej 
stanu epidemii, znacząco utrudnione lub wręcz uniemożliwione staje się skoordynowanie prac nad 
przygotowaniem oferty, pomimo wszelkich starań. Ze względu na stosowanie się większości polskich i 
zagranicznych firm do zaleceń związanych z ograniczaniem rozprzestrzeniania się wirusa, w znaczący sposób 
ograniczone zostały możliwości spotkań wewnętrznych, spotkań z podmiotami zewnętrznymi, w tym z 
podwykonawcami i dostawcami, z którymi Wykonawca zamierza nawiązać współpracę w celu właściwego 
przygotowania oferty. 

Zmiana terminu ofert pozwoli Wykonawcy na rzetelną wycenę zakresu prac a także zwiększy 
konkurencyjność składanych ofert, większa liczba wykonawców będzie miała możliwość złożenia rzetelnej 
oferty. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu od dnia 14.05.2021r.  

 

Pytanie 6:  
Ze względu na rodzaj zamówienia, tj. formułę „zaprojektuj-wybuduj” oraz chęć złożenia solidnej i rzetelnej oferty 
cenowej wnosimy o zmianę terminu składania ofert z dnia 07.05.2021 r. na dzień 21.05.2021 r. 
Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli na przygotowanie rynkowej oferty cenowej i zapewni odpowiedni 
poziom konkurencji. 
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 

Odpowiedź:  

Patrz odpowiedź na pytanie 1 

 

 

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert 

 

Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 14.05.2021 r.  

 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w: 

 

1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do 

dnia 14.05.2021 r. 

2. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 14.05.2021 r. do godz. 

09:00 

 

3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2021 r. o godzinie 11:00. 

 


